
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.4

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich,
gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Obiekt :  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich
gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich
gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Inwestor : Zakład Komunalny Kostrzyn
ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 9.4

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.
Budowa :  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich, gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Obiekt :  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Zlewnia przepompowni PP9

1.1 KANAŁ SANITARNY ....................................

1.1.1 w tym : Montaż rurociągów i uzbrojenia .........................................

1.1.2 w tym : Roboty ziemne .........................................

1.1.3 w tym : Roboty nawierzchniowe .........................................

1.2 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ....................................

1.2.1 w tym : Montaż rurociągów i uzbrojenia .........................................

1.2.2 w tym : Roboty ziemne .........................................

1.2.3 w tym : Roboty nawierzchniowe .........................................

1.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW - rozliczenie powykonawcze na podstawie dziennika pompowań, zatwierdzonego
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru ....................................

Razem :  Zlewnia przepompowni PP9 ....................................

2 OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

2.4 Droga gminna ....................................

Razem :  OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ....................................

3 INNE

3.5 Inspekcja TV kanalizacji ....................................

3.6 Inwentaryzacja powykonawcza ....................................

Razem :   INNE ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.
Budowa :  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich, gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Obiekt :  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Zlewnia przepompowni PP9

1.1 KANAŁ SANITARNY

1.1.1 Montaż rurociągów i uzbrojenia

1 KNNR  004-2017-04-00  MRRiB   1,000 przejśc ..............................      ......................................
Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm, dla rurociągu o średnicy nominalnej: 250-300 
mm Analogia - wejście do istniejącej studni Si - wykonanie otworu i osadzenie przejścia szczelnego 
dla rury PVC 250

2 KNNR  011-0502-03-00  MRRiB   161,130 m ..............................      ......................................
Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 250 mm, układane w gotowym 
wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności Rura kanalizacyjna 
zewnętrzna PVC 250X7.3X3000 SN8 KL.S LITA, z wydłużonym kielichem 

3 KNNR  004-1321-04-00  MRRiB   2,000 szt ..............................      ......................................
Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250 mm TRÓJNIK 250/160 

4     111,170 m ..............................      ......................................
PRZEWIERT STEROWANY RURĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC SDR17  
280/16,6mm z płaszczem naddanym

5 KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   29,000 m3 ..............................      ......................................
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm

6 KNNR  011-0501-05-20  MRRiB   98,400 m3 ..............................      ......................................
Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o 
normalnej wilgotności - obsypka rurociągu wys. 30cm ponad wierzch rury 

7 KNNR  004-1411-01-00  MRRiB   2,300 m3 ..............................      ......................................
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - podsypka piaskowa 
pod studnie

8 KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,300 m3 ..............................      ......................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w 
gruncie sypkim, kategorii : I-II - podsypka piaskowa pod studnie - zagęszczenie

9 KNR  202-0205-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,608 m3 ..............................      ......................................
Płyty betonowe z betonu C12/15  gr. 20cm pod studnie

10 KNNR  004-1413-01-00  MRRiB   2,000 studnia ..............................      ......................................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - 
średnica kręgów: 1000 mm  Studnia prefabrykowana  gł. do 2,0m z włazem żeliwnym klasy D400 
bez wentylacji, z wkładką gumową, korpus z żeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywą żeliwną, z 
wypełnieniem betonowym o klasie min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz 
pokrywa mechanicznie obrabiane-przetłaczane.

11 KNNR  004-1413-01-00  MRRiB   1,000 studnia ..............................      ......................................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - 
średnica kręgów: 1000 mm  Studnia prefabrykowana  gł. do 2,5m z włazem żeliwnym klasy D400 
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bez wentylacji, z wkładką gumową, korpus z żeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywą żeliwną, z 
wypełnieniem betonowym o klasie min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz 
pokrywa mechanicznie obrabiane-przetłaczane.

12 KNNR  004-1413-01-00  MRRiB   3,000 studnia ..............................      ......................................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - 
średnica kręgów: 1000 mm  Studnia prefabrykowana  gł. do 3,0m z włazem żeliwnym klasy D400 
bez wentylacji, z wkładką gumową, korpus z żeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywą żeliwną, z 
wypełnieniem betonowym o klasie min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz 
pokrywa mechanicznie obrabiane-przetłaczane.

13 KNNR  004-1413-01-00  MRRiB   1,000 studnia ..............................      ......................................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - 
średnica kręgów: 1000 mm  Studnia prefabrykowana  gł. do 3,5m z włazem żeliwnym klasy D400 
bez wentylacji, z wkładką gumową, korpus z żeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywą żeliwną, z 
wypełnieniem betonowym o klasie min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz 
pokrywa mechanicznie obrabiane-przetłaczane.

14 KNNR  004-1413-01-00  MRRiB   2,000 studnia ..............................      ......................................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - 
średnica kręgów: 1000 mm  Studnia prefabrykowana gł. do 4,0m z włazem żeliwnym klasy D400 
bez wentylacji, z wkładką gumową, korpus z żeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywą żeliwną, z 
wypełnieniem betonowym o klasie min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz 
pokrywa mechanicznie obrabiane-przetłaczane.

15 KNR  218-0505-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,837 m3 ..............................      ......................................
Obetonowanie kanałów otuliną betonową ANALOGIA - OBETONOWANIE WŁAZU WRAZ Z 
PIERŚCIENIEM BETONOWYM, O ŚREDNICY 1300mm

1.1.2 Roboty ziemne

16 KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   0,272 km ..............................      ......................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

17 KNR  201-0805-02-00  WACETOB Warszawa   2,600 100 m3 ..............................      ......................................
Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych liniową obudową płytową - typ 
słupowy z rozporą rolkową, przy głębokości do 2,40 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m 
UWAGA: Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do 1 km oraz 
nadmiaru gruntu na odległość do 10 km.

18 KNR  201-0808-02-00  WACETOB Warszawa   2,800 100 m3 ..............................      ......................................
Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych liniową obudową płytową - typ 
słupowy z rozporą rolkową, przy głębokości ponad 2,40 do 4,80 m i szerokości: ponad 1,00 do 2,00 
m UWAGA: Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do 1 km oraz 
nadmiaru gruntu na odległość do 10 km.

19 KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   54,000 m3 ..............................      ......................................
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. 
wykopu 0,8-1,5 m

20 KNNR  001-0529-01-00  MRRiB   8,000 kpl ..............................      ......................................
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

21 KNNR  001-0529-06-00  MRRiB   8,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów

22 KNNR  001-0527-01-00  MRRiB   4,000 kpl ..............................      ......................................
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego

23 KNNR  001-0527-06-00  MRRiB   4,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
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24     594,000 m3 ..............................      ......................................
Dostawa materiałów - piasek na wymianę gruntu 

25 KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   594,000 m3 ..............................      ......................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie 
sypkim, kategorii : I-III

26     594,000 m3 ..............................      ......................................
Koszt wywozu nadmiaru gruntu

1.1.3 Roboty nawierzchniowe

27 KNNR  005-0721-01-00  MRRiB   322,260 m ..............................      ......................................
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm

28 KNNR  005-0721-05-00  MRRiB   322,260 m ..............................      ......................................
Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: 5 cm

29 KNNR  005-0721-06-00  MRRiB   322,260 m 2,00000 ..............................      ......................................
Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: następny 1 cm

30 KNNR  006-0802-04-00  MRRiB   297,900 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

31 KNR  231-0801-03-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm

32 KNR  231-0801-04-00  IGM Warszawa   297,900 m2 -5,00000 ..............................      ......................................
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 
1 cm

33 KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

34 KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa   112,600 m3 ..............................      ......................................
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. 

35 KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa   112,600 m3 9,00000 ..............................      ......................................
Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy 
załadunku i rozładunku mechanicznym/

36     54,724 t ..............................      ......................................
Koszt utylizacji  gruzu 

37 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 15 
cm

38 KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm

39 KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa   297,900 m2 -5,00000 ..............................      ......................................
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek 
za każdy dalszy 1 cm

40 KNR  003-0202-02-00  ATHENASOFT Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) 
emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

41 KNR  003-0203-01-00  ATHENASOFT Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniającej do nawierzchni 
drog.
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42 KNR  231-0310-05-00    297,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 
o grubości: 3 cm

43 KNR  231-0310-06-00    297,900 m2 2,00000 ..............................      ......................................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 
o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 

44     297,900 m2 ..............................      ......................................
Umocnienie terenu po robotach ziemnych tłuczniem kamiennym

44z1 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV
Składnik pozycji złożonej nr: 44

44z2 KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia betonowego sortowanego o frakcji 
31,5-63mm i o grubości po uwałowaniu: 10 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 44

44z3 KNR  231-0204-04-00  IGM Warszawa   297,900 m2 10,00000 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia betonowego sortowanego o frakcji 
31,5-63mm i o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 44

44z4 KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0-31,5mm o grubości po 
uwałowaniu: 7 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 44

44z5 KNR  231-0204-06-00  IGM Warszawa   297,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0-31,5mm o grubości po 
uwałowaniu: ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 44

1.2 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2.1 Montaż rurociągów i uzbrojenia

45 KNNR  011-0505-02-00  MRRiB   35,540 m ..............................      ......................................
Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie 
umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności r. PVC 160/4,7mm, kl.S, SDR34, 
SN8

46 KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   5,864 m3 ..............................      ......................................
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm

47 KNNR  011-0501-05-20  MRRiB   17,270 m3 ..............................      ......................................
Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o 
normalnej wilgotności - obsypka rurociągu wys. 30cm ponad wierzch rury 

48 KNR  218-0517-01-10  WACETOB Warszawa   7,000 szt ..............................      ......................................
Studzienki inspekcyjne  niewłazowe  o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: 
pokrywą betonową

49 KNR  218-0517-02-00  WACETOB Warszawa   12,500 m ..............................      ......................................
Studzienki inspekcyjne  niewłazowe - rura trzonowa z PP o sztywności SN większej lub równej 4 
KN/m2, 425mm, dostosowana do zabudowy w pionie  
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1.2.2 Roboty ziemne

50 KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   0,036 km ..............................      ......................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

51 KNR  201-0805-02-00  WACETOB Warszawa   0,700 100 m3 ..............................      ......................................
Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych liniową obudową płytową - typ 
słupowy z rozporą rolkową, przy głębokości do 2,40 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m 
UWAGA: Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do 1 km oraz 
nadmiaru gruntu na odległość do 10 km.

52 KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5,000 m3 ..............................      ......................................
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. 
wykopu 0,8-1,5 m

53 KNNR  001-0529-01-00  MRRiB   7,000 kpl ..............................      ......................................
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

54 KNNR  001-0529-06-00  MRRiB   7,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów

55 KNNR  001-0527-01-00  MRRiB   7,000 kpl ..............................      ......................................
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego

56 KNNR  001-0527-06-00  MRRiB   7,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego

57     75,000 m3 ..............................      ......................................
Dostawa materiałów - piasek na wymianę gruntu 

58 KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   75,000 m3 ..............................      ......................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie 
sypkim, kategorii : I-III

59     75,000 m3 ..............................      ......................................
Koszt wywozu nadmiaru gruntu

1.2.3 Roboty nawierzchniowe

60     14,900 m2 ..............................      ......................................
Umocnienie terenu po robotach ziemnych tłuczniem kamiennym

60z1 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   14,900 m2 ..............................      ......................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV
Składnik pozycji złożonej nr: 60

60z2 KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa   14,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia betonowego sortowanego o frakcji 
31,5-63mm i o grubości po uwałowaniu: 10 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 60

60z3 KNR  231-0204-04-00  IGM Warszawa   14,900 m2 10,00000 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia betonowego sortowanego o frakcji 
31,5-63mm i o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 60

60z4 KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa   14,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0-31,5mm o grubości po 
uwałowaniu: 7 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 60
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60z5 KNR  231-0204-06-00  IGM Warszawa   14,900 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0-31,5mm o grubości po 
uwałowaniu: ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Składnik pozycji złożonej nr: 60

61 KNNR  005-0721-01-00  MRRiB   49,500 m ..............................      ......................................
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm

62 KNNR  005-0721-05-00  MRRiB   49,500 m ..............................      ......................................
Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: 5 cm

63 KNNR  005-0721-06-00  MRRiB   49,500 m 2,00000 ..............................      ......................................
Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, na głębokość: następny 1 cm

64 KNNR  006-0802-04-00  MRRiB   32,200 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

65 KNR  231-0801-03-00  IGM Warszawa   32,200 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm

66 KNR  231-0801-04-00  IGM Warszawa   32,200 m2 -5,00000 ..............................      ......................................
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 
1 cm

67 KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa   32,200 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

68 KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa   12,200 m3 ..............................      ......................................
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

69 KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa   12,200 m3 9,00000 ..............................      ......................................
Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy 
załadunku i rozładunku mechanicznym/

70     15,649 t ..............................      ......................................
Koszt utylizacji  gruzu 

71 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   32,200 m2 ..............................      ......................................
Podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 15 
cm

72 KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa   32,200 m2 ..............................      ......................................
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm

73 KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa   32,200 m2 -5,00000 ..............................      ......................................
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek 
za każdy dalszy 1 cm

74 KNR  003-0202-02-00  ATHENASOFT Warszawa   32,200 m2 ..............................      ......................................
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) 
emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

75 KNR  003-0203-01-00  ATHENASOFT Warszawa   32,200 m2 ..............................      ......................................
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniającej do nawierzchni 
drog.

76 KNR  231-0310-05-00    32,200 m2 ..............................      ......................................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 
o grubości: 3 cm

77 KNR  231-0310-06-00    32,200 m2 2,00000 ..............................      ......................................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 
o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 
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1.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW - rozliczenie powykonawcze na podstawie dziennika pompowań,
zatwierdzonego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru

78 KNNR  011-0703-03-50  MRRiB   161,000 m ..............................      ......................................
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, z otuliną filtracyjną, o średnicy 
nominalnej: 100 mm

79 KNNR  001-0618-01-00  MRRiB   3,000 szt ..............................      ......................................
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m, z rur betonowych, o 
średnicy nominalnej: 400-500 mm Analogia - studzienki drenażowe z rury PVC500

80 kalk.indyw.    100,000 m-g ..............................      ......................................
Pompowanie wody z wykopu - ze studzienek drenażowych

81 KNNR  001-0605-04-00  MRRiB   322,000 szt ..............................      ......................................
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, z obsypką, do głębokości: 4,0 m

82 Anal.  kalk.indyw.    100,000 m-g ..............................      ......................................
Pompowanie wody z igłofiltrów  

83 KNNR  001-0613-01-00  MRRiB   50,000 m ..............................      ......................................
Rurociągi stalowe spawane (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 80-125 mm Analogia - Wąż  
poliestrowy do auto/motopomp

2 OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

2.4 Droga gminna

84     1,000 kpl ..............................      ......................................
Opłata za zajęcie pasa drogowego - nawierzchnia utwardzona

3 INNE

3.5 Inspekcja TV kanalizacji

85     1,000 kpl ..............................      ......................................
Inspekcja TV kanalizacji

3.6 Inwentaryzacja powykonawcza

86     1,000 kpl ..............................      ......................................
Inwentaryzacja powykonawcza

Wartość kosztorysowa robót


